

Соглашение о реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)» на территории муниципального образования
"Мелекесский район"

«11» апреля 2025 г.

№ 2025-Я50072-9

Руководитель регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект), в лице Сидоровой Евгении Евгеньевны - Министра искусства и культурной политики Ульяновской области именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и участник регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на территории Мелекесского муниципального района показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Мелекесского муниципального района Ульяновской области (далее - муниципальное образование), в лице Сенюта Михаила Романовича - Главы администрации, именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта, реализуемых в муниципальном образовании.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей регионального проекта по муниципальному образованию, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. достижение на территории муниципального образования значений показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения мероприятий (результатов) на территории муниципального образования участниками регионального проекта, ответственными за достижение мероприятий (результатов), сведений о достижении мероприятий (результатов);

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в соответствии с датой утверждения паспорта регионального проекта (и/или 01.01.2025) и действует до 31.12.2030.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

V. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

Е.Е. Сидорова

М.Р. СЕНЮТА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 57E2D2C422B93DEBB1A02A4428184A

Владелец: Сидорова Евгения Евгеньевна

Действителен: с 23.08.2024 до 16.11.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DE99FA615384A0CBD9E6DEDF0EF

Владелец: Сенюта Михаил Романович

Действителен: с 19.04.2024 до 13.07.2025

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования	Мелекесский муниципальный район	по ОКТМО	Коды
			73622000
			Я5
Наименование субъекта Российской Федерации	Ульяновская область	код РП по БК	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта						Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга											
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества		Процент	54	2023	54,6	54,9	55,2	55,5	55,8	56,1	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей											
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году		Процент	100	2023	110	115	120	125	130	135	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области
(должность)

Е.Е. Сидорова
(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
(должность)

М.Р. СЕНЮТА
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 57E2D2C422B93DEBB1A02A4428184A
Владелец: Сидорова Евгения Евгеньевна

Действителен: с 23.08.2024 до 16.11.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DE99FA615384A0CBD9E6DEDF0EF
Владелец: Сенюта Михаил Романович

Действителен: с 19.04.2024 до 13.07.2025